
Муниципальный контракт
на выполнение работ по объекту
№ 0146300018321000001

Наименование объекта: «Выполнение работ по благоустройству территории парка с. Пушкино»
ИКЗ 213480400298248040100100010014299244

с. Пушкино                                                                                     29.03.2021г.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         	Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  в лице в лице главы администрации Демиховой Нины Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «МежРегионСтрой» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Голубых Виктора Михайловича, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам   аукциона в электронном форме, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик, принимает на себя обязательства по выполнению работ по  объекту:  «Выполнение работ по благоустройству территории парка с. Пушкино (далее по тексту - Объект), в соответствии с условиями Контракта и техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их  в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Место: парк села Пушкино на ул. Мира Добринского района Липецкой области.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту Объекта, в соответствии с условиями Контракта и Технического задания (Приложение №1).
1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Контракта выполнить все работы и сдать в установленном порядке Объект пригодный в эксплуатацию, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта.
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
 2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Глава администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет Демихова Нина Георгиевна, действующий на основании Устава и прав по должности, который с момента заключения настоящего Контракта, будет принимать непосредственное участие в регулировании строительной деятельности по Объекту, назначать специалистов, выполняющих контроль за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.
2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет Голубых Виктор Михайлович, действующий на основании устава.
2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте, протоколах заседаний администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет, протоколах рабочих совещаний, предписаниях.
2.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом Объекта.
2.5. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации.
Подрядчик и любые привлекаемые субподрядные организации, выполняющие работы (оказывающие услуги), должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ (услуг), являющихся предметом настоящего Контракта.
3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
3.1. Цена настоящего контракта составляет – 1971119,50 (один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча сто девятнадцать) рублей 50 копеек. НДС не облагается (ст. 26.2 НК РФ)»).
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
3.3. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ (ч.1 ст. 95 44-ФЗ).
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту за счет средств местного бюджета сельского поселения Пушкинский сельсовет, в соответствии с лимитами финансирования (бюджетных обязательств).
4.2. Оплата в рамках настоящего Контракта осуществляется за выполненные виды работ в соответствии с  Графиком производства работ (Приложение№3)  на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику.
Работы выполняются в один этап (Приложения №3):
1 этап: начало: с момента подписания контракта,
		окончание: в течении 60 календарных дней;
	4.3. Заказчик не производит авансирование Подрядчику
4.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств.
4.5. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется на основании расчета стоимости работ (Приложениями №2; 2.1.; 2.2.; 2.3. к Контракту) с учетом цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт.
4.6. Основанием для оплаты работ являются оформленные в установленном порядке, акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), подписанные Заказчиком, представленные в соответствии с Приложением №3.
4.7. Оплата объемов выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, графиком выполнения работ (отдельных этапов) осуществляется Заказчиком не более чем в течении пятнадцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, указанных в п. 4.6. Контракта документов, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.
	Окончательный расчет производится после подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию в течение пятнадцати рабочих дней.
    4.8. Заказчик вправе, по своему усмотрению, производить оплату стоимости незаконченных конструктивных элементов и видов  работ или их частей, сметная стоимость которых определяется с учетом процентов их готовности. Оплата и расчет данных  работ или их частей производится на основании справки приемки выполненных работ по форме КС-2, а также произведенных Заказчиком расчетов на основании Письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 24 мая 2005года №6-417.
       4.9. Превышения Подрядчиком объемов, не учтённых в Приложение №2 и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
4.10. Заказчик производит оплату затрат на непредвиденные расходы по утвержденным заказчиком дополнительным локальным сметам на дополнительные работы, не предусмотренные контрактом и возникшие в ходе работ на Объекта, в пределах затрат, предусмотренных Приложением №2  «Локально-сметный расчет» к Контракту.
    4.11. Подрядчик не предъявляет Заказчику требования по компенсации удорожания материалов.
      4.12.  В случае, если настоящий Контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате в рамках настоящего Контракта,  уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,  связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.13. Оплата, выполненных Подрядчиком, работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в Контракте.
4.14. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет Подрядчика, указанный в Контракте.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 5.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 3 к Контракту).
Начало выполнения работ: дата заключения настоящего Контракта.
Окончание работ: срок выполнения работ 60 дней с момента подписания контракта.
5.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком производства работ и в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств.
5.3. Дата окончания работ, в том числе даты окончания работ по этапу, определенные Графиком производства работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков завершения ремонта.
6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1. На основании контракта и в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и требованиями к разработке проекта производства работ (далее - ППР), Подрядчик должен разработать ППР, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.
6.2. Подрядчик обязан представить ППР на согласование Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства конкретного вида работ. Один экземпляр на бумажном носителе и электронная версия в формате разработки остаются у Заказчика.
6.3. Подрядчик обязан обеспечить наличие на Объекте проектов производства работ.
Подрядчику запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без согласованного Заказчиком проекта производства работ. Рассмотрение ППР Заказчиком производится в срок не более 3-х рабочих дней. При наличии замечаний Заказчика по представленному ППР, Подрядчик обязан внести изменения в документацию в сроки, установленные Заказчиком
6.4. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ.
 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
7.1. Организовать контроль за работами на Объекте, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
7.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
7.3. Представители Заказчика:
  - имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ;
- производят соответствующие записи в общий журнал работ при выполнении работ на Объекте, запись в журнале имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных п.11.1 настоящего контракта.
7.4.  Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.
7.5. Заказчик в случае выявления дефектов работ на объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
7.6. При осуществлении контроля за ремонтом Заказчик, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
    7.7. В случае уменьшения Заказчиком в соответствии с п. 11.5 Контракта суммы очередного ежемесячного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) – перечислить в установленном порядке данную неустойку (пеню, штрафы) в доход соответствующего бюджета на основании платёжного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик подтверждает, что:
Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.
Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по Контракту
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
8.1. Выполнить все работы на Объекте в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям технического задания (Приложение №1), настоящего Контракта и приложений к нему.
8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостью объемов работ, проектом производства работ, перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 1 к Контракту) условиями настоящего Контракта и приложений к нему.
8.3. Получить все разрешения и согласования на пользование временно-занимаемых земель, необходимых для производства работ, а так же и нести все расходы, связанные с  получением.
8.4. Получить все разрешения и согласования по документации на временно занимаемые земельные участки, для размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных путей, растительного грунта и другое. Выполнить рекультивацию временно занимаемых земель и их передачу собственнику после завершения работ. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, Подрядчик обязан осуществить  рекультивацию земель и за свой счет.
8.5. Не позднее 3 (трех) дней после заключения Контракта, Подрядчик обязан за свой счет  изготовить, и установить в начале ремонтируемого участка  информационный щит, содержащие следующую информацию: наименование объекта, наименование Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О., должность и телефон лица, ответственного за производство работ, сроки начала и завершения работ. Размер щита 1,0м (длина) х 1,0м (высота), дополнительные характеристики (материал, из которого должны быть изготовлены щиты, размещаемая информация, цветовое решение), количество и места их установки согласовываются в письменном виде с Заказчиком до их изготовления и установки.
         8.6. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, информация по которым предоставляется Заказчику в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. В случае, привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставлять информацию Заказчику о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов от цены настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) дней с даты заключения таких договоров.
8.7. Поставить на рабочую площадку материалы и оборудование в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), имущество, используемое для исполнения Контракта. По требованию Заказчика предоставить копии договоров с поставщиками.
8.8. Подрядчик должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также принимать меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.
8.9. Обеспечить в ходе работ на  объекте выполнение  мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении  работ, а так же правила по охране труда при производстве строительных и ремонтно – строительных работ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.02.2017 №129.
8.10. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки рабочей техники и другого имущества, сооружений, необходимых для работ на Объекте на рабочей площадке, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию. В случае нанесения ущерба элементам объекта в период работ Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет.
8.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
8.12. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении  работ.
8.13. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных работ за три рабочих дня.
8.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2. Контракта.
8.15. Исправлять выявленные недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
8.16.   По запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях.
8.17. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
8.18. В соответствии с пунктом 10.3. Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном Объекте дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
8.19. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему  машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.
8.20. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п.2.4. и п. 7.5. настоящего Контракта.
8.21. Подрядчик использует материалы (конструкции) в соответствии с требованиями к материалам (Приложение № 4 к Контракту).
8.22 Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности. Предоставлять Заказчику оперативные данные, документы и фотосъемку объекта перед началом ремонта, во время выполнения и после завершения производства работ согласно требований используемой Заказчиком информационной системой. Подрядчик несёт ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.
9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
9.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени в срок по уведомлению Подрядчика, осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется при наличии полного комплекта исполнительной документации и оформляется в соответствии с действующими нормативными документами (Приложение № 1 к Контракту) с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3.
9.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.
9.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного вида работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Подрядчику выдается предписание.
9.4. Приемка законченного ремонтом Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.
9.5. За 5 рабочих дней до полного завершения работ на Объекте, Подрядчик в письменной форме, уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.
9.6. Подрядчик передает Заказчику за 3 рабочих дня до начала работы комиссии по приемке законченного ремонтом Объекта два экземпляра исполнительной документации, в том числе один экземпляр на электронном носителе в формате разработки, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
9.7.  Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего уведомления.
9.8. Подрядчик за 3 рабочих дня до принятия законченного ремонтом Объекта Заказчиком предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 18 настоящего Контракта.
	Акт приемки законченного ремонтом Объекта подписывается Заказчиком в течении 10 дней после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков по объекту,  согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту), с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки объекта приемочной комиссией.
 Гарантийный срок на объект составляет 36 месяцев с момента подписания акта приема объекта в эксплуатацию.
10.3.  Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта представить Заказчику календарный график с разумными сроками устранения дефектов. Новый гарантийный срок устанавливается с даты подписания акта приемки выполненных гарантийных работ. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик в праве привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с возмещением причиненного ущерба за счет средств Подрядчика.
10.4.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.
10.5.  В случае реорганизации или ликвидации организации Подрядчика, все гарантийные обязательства, согласно п.10.1., переходят правопреемнику или субподрядным организациям, в части их касающейся, о чем должно быть записано в отдельном пункте договора субподряда.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30 августа 2017г., Федеральным законом № 44-ФЗ:
11.1. Ответственность Подрядчика:
Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за реализацию в натуре решений, утвержденных в техническим заданием (Приложение № 1), за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
11.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
 з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
 и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
11.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
При нарушении Контрактных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе взыскать с него штраф в следующих случаях:
- установление Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте ремонта и подтвержденных соответствующими документами, за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на объекте. При этом соответствующими документами является двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания Заказчика или контрольно-надзорных органов в области строительства;
- неисполнение или несвоевременное исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных представителями Заказчика либо другими контролирующими органами;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества;
- за нарушение Подрядчиком сроков предоставления документации, указанной в п.6.2.;
- за несвоевременное, а также за недостоверное представление результатов лабораторного контроля качества в части входного, операционного и приемочного контроля и при несоответствии выпускаемой продукции согласованному составу;
- за ненадлежащее ведение, а также несвоевременное предоставление исполнительной документации Подрядчиком;
  - неприбытие представителя Подрядчика для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты;
- не предоставление Заказчику в установленный срок графика устранения дефектов по гарантийным обязательствам;
 – за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных контрактных обязательств и в иных случаях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____%.
11.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
 а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей.
11.1.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.1.6. За нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 10.3. настоящего Контракта, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.
11.1.7. За нарушение сроков исполнения обязательств по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 18.3. настоящего Контракта, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
За нарушение сроков исполнения обязательств по предоставлению нового обеспечения гарантийных обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 18.3 настоящего Контракта, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.
  11.1.8. За не предоставление информации, указанной в п. 8.6. Контракта Заказчиком начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения такого обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком.
11.1.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.2. Ответственность Заказчика:
11.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик направляет Заказчику   требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Заказчик   уплачивает Подрядчику штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей.
11.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.5. Сумма неустойки (штрафов, пеней), предъявленных Подрядчику Заказчиком, уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копия платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензий Заказчика.
11.6. Сумма неустойки (штрафов, пеней) на основании статей 407, 410 Гражданского кодекса РФ и статьи 160.1. Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Подрядчику и перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета Липецкой области. В этом случае при осуществлении уполномоченным представителем Заказчика приемки выполненных Подрядчиком работ Стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.
В случае согласия Подрядчика с суммой начисленной неустойки, основанием для ее начисления и уменьшением Заказчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте на выполненные работы дополнительно указываются: сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание Подрядчиком указанного акта на выполненные работы подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Заказчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) и перечислением Заказчиком начисленной суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход бюджета сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области.
В случае несогласия Подрядчика с предъявленной суммой неустойки акт на выполненные работы подписывается Сторонами без указания на удержание неустойки и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в т.ч. просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе удовлетворить требования об уплате неустоек за счет обеспечения исполнения по настоящему Контракту.
11.8. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение ремонтных работ упомянутого в п.1.1. объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, указанными Подрядчиком в его заявке на проведение аукциона, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Требования к материалам (конструкции, изделия), применяемые при выполнении работ (Приложение №4)
12.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
12.3.  Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
12.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям технического задания (Приложение № 1) и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.
12.5.	Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1);
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик.
12.6. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
13.1.	Скрытые работы и освидетельствование ответственных конструкций, должны освидетельствоваться представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ или ответственных конструкций и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 (три) рабочих дня до приемки произведенных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
13.2.	В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам или ответственным конструкциям, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы или ответственные конструкции выполнены без подтверждения представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ или конструкций, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.
13.3.  Приемку скрытых работ или ответственных конструкций после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.
13.4. К каждому акту приемки скрытых работ или акту освидетельствования ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.
13.5. Каждому акту приемки скрытых работ и акту освидетельствования ответственных конструкций присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.
13.6. Акты освидетельствования скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций составляются в двух экземплярах, один передается Заказчику, второй экземпляр хранится в подрядной организации в составе комплекта исполнительной производственно-технической документации. Все акты на скрытые работы с обязательным оформлением реестра передаются при приемке Объекта в эксплуатацию.
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
До передачи Объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
Риск гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы реконструкции Объекта был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
16.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
16.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
[bookmark: sub_95112]б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
16.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работ.
16.4. Любые изменения к настоящему Контракту производятся в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: _Ref322018236]17.1. Контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, по решению суда или стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также основаниям, указанным в частях 8 – 25 статьи 95 Федерального Закона №44-ФЗ.
17.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в следующих случаях:
[bookmark: _Ref322350608]17.2.1. В случае неисполнения 3 (трех) и более предписаний Заказчика.
17.2.2. В случае применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных главой 11 Контракта, в совокупности равных или превышающих 10 % стоимости Контракта.
[bookmark: _Ref303153906]17.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе проведения Аукциона.
17.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
17.2.5. В случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ по объекту более чем на десять суток от момента начала выполнения работ, установленных календарным графиком, по причинам, не зависящим от Заказчика.
17.2.6. нарушение Подрядчиком предусмотренных графиком выполнения работ сроков сдачи работ по его вине более чем на 5 рабочих дней;
17.2.7. систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;
17.2.8. в случае не устранения Подрядчиком недостатков в выполненных работах в сроки, определенные Заказчиком;
17.2.9. нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, а равно выполнение работы настолько медленно, что ее окончание к установленному сроку становится явно невозможным;
17.2.10. нарушение промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным графиком выполнения работ;
17.2.11.  в случае нарушения срока замены банковской гарантии, указанного в п.18.3., более чем на 30 (тридцать) дней;
17.2.12. в случае если Подрядчик в течение установленного Контрактом срока не предоставил Заказчику обязательные Приложения;
17.2.13. отступления Подрядчиком от требований Проектной документации или иных существенных условий Контракта
17.2.14. установление факта предоставления Подрядчиком недостоверной банковской гарантии;
17.2.15. установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
17.2.16. наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.2.17. В иных случаях, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
17.2.18. Факт расторжения Контракта по вине Подрядчика является основанием для получения Заказчиком денежных сумм, предусмотренных Обеспечением, представленным Подрядчиком.
17.3. Ответственность за сохранность результата работ до момента расторжения Контракта несет Подрядчик. Ответственность за сохранность результата работ после расторжения Контракта несет Заказчик.
17.4. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, имевших место до расторжения Контракта.
17.5. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком.
17.6. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом или Контрактом, Подрядчик обязан передать в течение 10 календарных дней (с момента расторжения Контракта) по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.
До подписания акта передачи строительной площадки Заказчику ответственность за нее несет Подрядчик.  
17.7. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм пени и штрафов, подлежащих взысканию, или возмещения причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта.
17.8. Заказчик обязан не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
17.9. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик с учетом особенностей, изложенных в указанной статье, вправе заключить контракт с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер.

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
18.1.  По настоящему контракту устанавливается обеспечение его исполнения.
Размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет 7,5% от цены контракта, что составляет 147833,96 (сто сорок семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 96 копеек.
Способ обеспечения исполнения контракта Подрядчик определяет самостоятельно:
· банковская гарантия;
· внесение денежных средств на счет Заказчика.
18.1.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включённым в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
18.1.2. В случае если обеспечением исполнения контракта является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
ИНН: 4804002982; КПП 480401001;
УФК по Липецкой области (Администрация Пушкинского сельсовета Добринского района л/с 05463007180) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г.Липецк БИК 014206212, ОКТМО 42612456, р/с 03232643426124564600, к/с 40102810945370000039, КБК – 91401030100100000710.
Назначение платежа: Обеспечение исполнения Муниципального контракта: «Выполнение работ по благоустройству территории парка с. Пушкино (первый этап) Добринского района Липецкой области»
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).
18.2. Срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств  тридцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
18.3. В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
18.4. В случае, если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
18.5. Участник закупки, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
18.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту не предусмотрено. 
18.7.Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
18.8. Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
18.9. Если Подрядчиком предусмотрено обеспечение исполнения контракта или обеспечение исполнения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, то денежные средства, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения гарантийного срока, предусмотренного п. 6.2. настоящего контракта.
18.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику обеспечение Контракта, обеспечение гарантийных обязательств  на тех же условиях, в течение 30 дней с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о необходимости замены обеспечения исполнения Контракта, при этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены   настоящим  контрактом.
18.11. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.7.2. и ч. 7.3. ст. 96 Закона № 44-ФЗ.
18.12. В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
19. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
19.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
19.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки) штрафа, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
19.3. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
20.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
20.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
20.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны.
20.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.
20.4. Подрядчик не вправе осуществлять переуступку Контракта или передачу в субподряд объекта как целое.
20.5. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
20.6. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Контракту после их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.
20.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика.
20.8. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на рабочей площадке, не являются собственностью Подрядчика.
20.9. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
20.10. Срок действия настоящего Контракта:
действие настоящего Контракта начинается с момента его подписания обеими сторонами и истекает при полном исполнении обязательств сторонами 01.08.2021г.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
Приложения к настоящему Контракту указаны в Таблице 1 (см. ниже).
	№
	Наименование документа

	1.
	Техническое задание

	2.
	Локально-сметный расчет

	3.
	График производства работ



22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчика:
Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области РФ
ИНН: 4804002982; КПП 480401001;
ОГРН: 1024800567549;
Юридический адрес: 399441 с. Пушкино ул. Мира 33 А  Добринского района Липецкой области Почтовый адрес: 399441 с. Пушкино ул. Мира 33 А  Добринского района Липецкой области Телефоны: 8(47462) 4-23-16, 4-23-18         E-mail:  pushss@ufdbrka.lipetsk.ru
Банковские реквизиты:
ИНН: 4804002982; КПП 480401001;
УФК по Липецкой области (Администрация Пушкинского сельсовета Добринского района л/с 02463007180)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г.Липецк БИК 014206212
ОКТМО 42612456
р/с 03100643000000014600
к/с 40102810945370000039
	Подрядчика:
Общество с ограниченной ответственностью «МежРегионСтрой»


ИНН 4825098450;  КПП 482501001
ОГРН: 1144825001529
Юридический адрес: 398002, Липецкая обл. г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., вл.11, пом. 408
Почтовый адрес: 398002, Липецкая обл. г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., вл.11, пом. 408
Телефоны: 8(4742) 28-03-46, 27-63-57
E-mail:  mrstroy48@mail.ru

Банковские реквизиты:
ИНН 4825098450;   КПП 482501001
Общество с ограниченной ответственностью «МежРегионСтрой»
Банк получателя: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
р/с 40702810910510008170
к/с 30101810145250000411



23. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	Заказчик
Глава администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет
_____________ Н.Г. Демихова
	Подрядчик
Генеральный директор

_____________ В.М. Голубых
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